

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
(ศูนย์บาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง ยอดสุทธิ		**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,840 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

- งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
-
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร
-
- หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
-
- แบบ ปร.4 (ข) ที่แบบ จำนวน แผ่น
-
- ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		7%		
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
ยอดสุทธิ					**

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.5(พ)

- งานก่อสร้าง โรงอาหารแบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร

- หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

- แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน แผ่น

- ประมาณราคาเมื่อวันที่

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯรายการนี้

.....

.....

.....

.....

.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			
ยอดสุทธิ			**